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A Comisséo Permanente de Licitacio
Ref.: TOMADA DE PRECO N° 01/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE
PROJETOS E SERVICOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA
MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA-MT, COM MEMORIAL DESCRITIVO E
PLANILHA ORCAMENTARIA COMPLETA, DE ACORDO COM A PROPOSTA
ARQUITETONICA EM ANEXO

A ML PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 21.268.022/0001-07, sediada na
Rua COSSENO, n.° 04, ANDAR 01, Bairro UNIVERSAL, Viana/ES, CEP: 29.134-
680, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, perante a
Douta Comissao, interpor CONTRARRAZOES ao recurso impetrado pela licitante
GRANTES ENGENHARIA LTDA, pelas razdes a seguir expostas:

| - DOS FATOS

A recorrente solicita a “INABILITACAO” da empresa ML PROJETOS LTDA
na fase de julgamento das propostas de precos.

Il — DAS RAZOES PARA MANTER A PROPOSTA DE PRECOS DA ML
PROJETOS LTDA CLASSIFICADA E VENCEDORA

Primeiramente ressaltamos o equivoco cometido pela recorrente, onde
solicita a “inabilitacdo” desta empresa na fase de julgamento das propostas de
precos, contrariando assim o disposto no Art. 43, 8§ 5°, da Lei 8666/93.

Art. 43. A licitacdo sera processada e julgada com observancia dos seguintes
procedimentos:

§ 5° Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes (incisos | e Il) e abertas
as propostas (inciso 1), ndo cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a
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habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento.

A Camara Municipal de Tangara da Serra disponibilizou modelos de
proposta de precos, planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro a serem
preenchidos pelos licitantes.

As “etapas de execucdo” e “valores da etapa da execucdo” constam
distribuidas no cronograma fisico-financeiro apresentado por esta empresa,
podendo ser observadas pela simples relacdo entre os itens de 1 a 20 e
respectivos valores ao longo dos 180 dias de execucao.

Quanto aos “Percentuais”, apesar de ndo constarem no cronograma fisico-
financeiro (ndo foi exigido no modelo da Camara Municipal de Tangara da Serra),
esta bem claro que cada valor no cronograma corresponde a 100% do respectivo
item, além disso a falta de informacao do percentual ndo traz qualquer prejuizo na
execucao do contrato, pois os valores € que sao as informac¢des mais importantes
para fins de conhecimento de desembolso pelo Org&o.

O “Acumulado mensal e geral’, no cronograma fisico-financeiro
apresentado por esta empresa consta no final de cada coluna o acumulado
mensal e o valor total da proposta.

A “Planilha de resumo de preco” foi apresentada por esta empresa com a
descricdo de cada item, quantidades, valores unitarios e totais.

N&o prosperam as alegacdes da recorrente de que a proposta apresentada
por esta empresa diverge das demais licitantes quanto ao atendimento das
exigéncias do Edital, tendo em vista que as propostas das empresas Lima
Engenharia Ltda EPP e Projetta Empreendimentos Ltada ME apresentam a
mesma estrutura da proposta apresentada por esta empresa, ou seja, atendendo
aos modelos disponibilizados pela Administragéo.

Sendo assim, a proposta de precos apresentada por esta empresa atende
as exigéncias do Edital.

Ainda que houvesse qualquer erro ou omissao na proposta desta empresa,
nao seria motivo para desclassificacdo, devendo a Comissao realizar diligéncias
junto a licitante para a devida correcdo das falhas, conforme julgados do Tribunal
de Contas da Uniao.
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Erro no preenchimento da planilha de formacé&o de prec¢o do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado. (Acérddo TCU
1.811/2014 — Plenério).

A existéncia de erros materiais ou omissdes nas planilhas de custos e precos das
licitantes ndo enseja a desclassificacdo antecipada das respectivas propostas,
devendo a Administracdo contratantes realizar diligéncias junto as licitantes para a
devida corre¢édo das falhas, desde que néo seja alterado o valor global proposto.
(Aco6rdao TCU 2.546/2015 — Plenario).

E indevida a desclassificagéo de licitantes em razdo da auséncia de informagdes
na proposta que possam ser supridas pela diligéncia prevista no art. 43, § 3°, da
Lei de Licitagbes. (Acorddo TCU n° 1.170/2013, Plenério)

[l - DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se o NAO provimento ao recurso impetrado pela
licitante GRANTES ENGENHARIA LTDA.

Viana/ES, 21 de novembro de 2023

FABIO MOREIRA /F\;glfgﬁaiReETnga digital por
ALTOE:12415218758 ALTOE12415218758

Dados: 2023.11.21 11:47:34 -03'00'

Fabio Moreira Altoé
Empresario/Administrador
ML PROJETOS LTDA
CNPJ: 21.268.022/0001-07
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